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3 － 14 － 2 コンクリート杭工・・・・・・・・・・・・4- 港共編 48
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第 16 節 上 部 工 4- 港共編 49

3 － 16 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・4- 港共編 49
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3 － 17 － 5 防 食 工・・・・・・・・・・・・・・・・4- 港共編 57
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3 － 22 － 3 コンクリート舗装工・・・・・・・・・・・4- 港共編 61
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3 － 24 － 3 撤 去 工・・・・・・・・・・・・・・・・4- 港共編 63
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5 － 3 － 6 鋼製伸縮継手製作工・・・・・・・・・・・6- 河川編 34

5 － 3 － 7 落橋防止装置製作工・・・・・・・・・・・6- 河川編 34

5 － 3 － 8 鋼製排水管製作工・・・・・・・・・・・・6- 河川編 34

5 － 3 － 9 プレビーム用桁製作工・・・・・・・・・・6- 河川編 34

5 － 3 － 10 橋梁用防護柵製作工・・・・・・・・・・・6- 河川編 34

5 － 3 － 11 鋳 造 費・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 35

5 － 3 － 12 アンカーフレーム製作工・・・・・・・・・6- 河川編 35

5 － 3 － 13 仮設材製作工・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 35

5 － 3 － 14 工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 35

第 ４ 節 工場製品輸送工 6- 河川編 35

5 － 4 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 35

5 － 4 － 2 輸 送 工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 35

第 ５ 節 軽量盛土工 6- 河川編 35

5 － 5 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 35

5 － 5 － 2 軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・ 6- 河川編 35

第 ６ 節 可動堰本体工 6- 河川編 35

5 － 6 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 35

5 － 6 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・6- 河川編 35

5 － 6 － 3 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 35

5 － 6 － 4 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 35

5 － 6 － 5 オープンケーソン基礎工・・・・・・・・・6- 河川編 36

5 － 6 － 6 ニューマチックケーソン基礎工・・・・・・6- 河川編 36

5 － 6 － 7 矢 板 工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 36

5 － 6 － 8 床 版 工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 36

5 － 6 － 9 堰 柱 工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 36

共通仕様書目次　－30－



土木工事共通仕様書

5 － 6 － 10 門 柱 工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 36

5 － 6 － 11 ゲート操作台工・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 36

5 － 6 － 12 水 叩 工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 36

5 － 6 － 13 閘 門 工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 36

5 － 6 － 14 土砂吐工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 36

5 － 6 － 15 取付擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 36

第 ７ 節 固定堰本体工 6- 河川編 36

5 － 7 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 36

5 － 7 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・6- 河川編 37

5 － 7 － 3 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 37

5 － 7 － 4 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 37

5 － 7 － 5 オープンケーソン基礎工・・・・・・・・・6- 河川編 37

5 － 7 － 6 ニューマチックケーソン基礎工・・・・・・6- 河川編 37

5 － 7 － 7 矢 板 工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 37

5 － 7 － 8 堰本体工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 37

5 － 7 － 9 水 叩 工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 37

5 － 7 － 10 土砂吐工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 37

5 － 7 － 11 取付擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 37

第 ８ 節 魚 道 工 6- 河川編 37

5 － 8 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 37

5 － 8 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・6- 河川編 37

5 － 8 － 3 魚道本体工・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 37

第 ９ 節 管理橋下部工 6- 河川編 38

5 － 9 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 38

5 － 9 － 2 管理橋橋台工・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 38

第 10 節 鋼管理橋上部工 6- 河川編 38

5 － 10 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 38

5 － 10 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 38

5 － 10 － 3 地 組 工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 38

5 － 10 － 4 架設工（クレーン架設）・・・・・・・・・6- 河川編 38

5 － 10 － 5 架設工（ケーブルクレーン架設）・・・・・6- 河川編 38

5 － 10 － 6 架設工（ケーブルエレクション架設）・・・6- 河川編 38
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5 － 10 － 7 架設工（架設桁架設）・・・・・・・・・・6- 河川編 38

5 － 10 － 8 架設工（送出し架設）・・・・・・・・・・6- 河川編 38

5 － 10 － 9 架設工（トラベラークレーン架設）・・・・6- 河川編 39

5 － 10 － 10 支 承 工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 39

5 － 10 － 11 現場継手工・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 39

第 11 節 橋梁現場塗装工 6- 河川編 39

5 － 11 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 39

5 － 11 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 39

5 － 11 － 3 現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 39

第 12 節 床 版 工 6- 河川編 39

5 － 12 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 39

5 － 12 － 2 床 版 工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 39

第 13 節 橋梁付属物工（鋼管理橋） 6- 河川編 39

5 － 13 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 39

5 － 13 － 2 伸縮装置工・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 39

5 － 13 － 3 排水装置工・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 39

5 － 13 － 4 地 覆 工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 39

5 － 13 － 5 橋梁用防護柵工・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 40

5 － 13 － 6 橋梁用高欄工・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 40

5 － 13 － 7 検査路工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 40

5 － 13 － 8 銘 板 工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 40

第 14 節 橋梁足場等設置工（鋼管理橋） 6- 河川編 40

5 － 14 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 40

5 － 14 － 2 橋梁足場工・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 40

5 － 14 － 3 橋梁防護工・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 40

5 － 14 － 4 昇降用設備工・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 40

第 15 節 コンクリート管理橋上部工（ＰＣ橋） 6- 河川編 40

5 － 15 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 40

5 － 15 － 2 プレテンション桁製作工（購入工）・・・・6- 河川編 41

5 － 15 － 3 ポストテンション桁製作工・・・・・・・・6- 河川編 41

5 － 15 － 4 プレキャストセグメント製作工（購入工）・6- 河川編 41

5 － 15 － 5 プレキャストセグメント主桁組立工・・・・6- 河川編 41
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5 － 15 － 6 支 承 工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 41

5 － 15 － 7 架設工（クレーン架設）・・・・・・・・・6- 河川編 41

5 － 15 － 8 架設工（架設桁架設）・・・・・・・・・・6- 河川編 41

5 － 15 － 9 床版・横組工・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 41

5 － 15 － 10 落橋防止装置工・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 41

第 16 節 コンクリート管理橋上部工(ＰＣホロースラブ橋) 6- 河川編 41

5 － 16 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 41

5 － 16 － 2 架設支保工（固定）・・・・・・・・・・・6- 河川編 42

5 － 16 － 3 支 承 工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 42

5 － 16 － 4 ＰＣホロースラブ製作工・・・・・・・・・6- 河川編 42

5 － 16 － 5 落橋防止装置工・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 42

第 17 節 コンクリート管理橋上部工（ＰＣ箱桁橋） 6- 河川編 42

5 － 17 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 42

5 － 17 － 2 架設支保工（固定）・・・・・・・・・・・6- 河川編 43

5 － 17 － 3 支 承 工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 43

5 － 17 － 4 ＰＣ箱桁製作工・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 43

5 － 17 － 5 落橋防止装置工・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 43

第 18 節 橋梁付属物工（コンクリート管理橋） 6- 河川編 43

5 － 18 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 43

5 － 18 － 2 伸縮装置工・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 43

5 － 18 － 3 排水装置工・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 43

5 － 18 － 4 地 覆 工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 43

5 － 18 － 5 橋梁用防護柵工・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 43

5 － 18 － 6 橋梁用高欄工・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 43

5 － 18 － 7 検査路工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 43

5 － 18 － 8 銘 板 工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 43

第 19 節 橋梁足場等設置工（コンクリート管理橋） 6- 河川編 43

5 － 19 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 43

5 － 19 － 2 橋梁足場工・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 43

5 － 19 － 3 橋梁防護工・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 43

5 － 19 － 4 昇降用設備工・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 43

第 20 節 付属物設置工 6- 河川編 44
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5 － 20 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 44

5 － 20 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・6- 河川編 44

5 － 20 － 3 防止柵工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 44

5 － 20 － 4 境 界 工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 44

5 － 20 － 5 銘 板 工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 44

5 － 20 － 6 点検施設工・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 44

5 － 20 － 7 階 段 工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 44

5 － 20 － 8 観測施設工・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 44

5 － 20 － 9 グラウトホール工・・・・・・・・・・・・6- 河川編 44

第 ６ 章 排水機場 6- 河川編 45

第 １ 節 　 適　　用 6- 河川編 45

第 ２ 節 適用すべき諸基準 6- 河川編 45

第 ３ 節 軽量盛土工 6- 河川編 45

6 － 3 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 45

6 － 3 － 2 軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・ 6- 河川編 45

第 ４ 節 機場本体工 6- 河川編 45

6 － 4 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 45

6 － 4 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・6- 河川編 46

6 － 4 － 3 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 46

6 － 4 － 4 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 46

6 － 4 － 5 矢 板 工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 46

6 － 4 － 6 本 体 工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 46

6 － 4 － 7 燃料貯油槽工・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 46

第 ５ 節 沈砂池工 6- 河川編 47

6 － 5 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 47

6 － 5 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・6- 河川編 47

6 － 5 － 3 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 48

6 － 5 － 4 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 48

6 － 5 － 5 矢 板 工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 48

6 － 5 － 6 場所打擁壁工・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 48

6 － 5 － 7 コンクリート床版工・・・・・・・・・・・6- 河川編 48

6 － 5 － 8 ブロック床版工・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 48
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6 － 5 － 9 場所打水路工・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 48

第 ６ 節 吐出水槽工 6- 河川編 49

6 － 6 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 49

6 － 6 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・6- 河川編 49

6 － 6 － 3 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 49

6 － 6 － 4 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 49

6 － 6 － 5 矢 板 工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 49

6 － 6 － 6 本 体 工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 49

第 ７ 章 床止め・床固め 6- 河川編 50

第 １ 節 　 適　　用 6- 河川編 50

第 ２ 節 適用すべき諸基準 6- 河川編 50

第 ３ 節 軽量盛土工 6- 河川編 50

7 － 3 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 50

7 － 3 － 2 軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・ 6- 河川編 50

第 ４ 節 床止め工 6- 河川編 50

7 － 4 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 50

7 － 4 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 51

7 － 4 － 3 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・6- 河川編 51

7 － 4 － 4 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 51

7 － 4 － 5 矢 板 工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 51

7 － 4 － 6 本 体 工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 51

7 － 4 － 7 取付擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 51

7 － 4 － 8 水 叩 工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 51

第 ５ 節 床固め工 6- 河川編 52

7 － 5 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 52

7 － 5 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 52

7 － 5 － 3 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・6- 河川編 52

7 － 5 － 4 本 堤 工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 53
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2 － 5 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 13

2 － 5 － 2 捨 石 工・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 14

2 － 5 － 3 被覆石工・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 14
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土木工事共通仕様書

2 － 5 － 4 被覆ブロック工・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 14

2 － 5 － 5 海岸コンクリートブロック工・・・・・・・7- 河海編 14

2 － 5 － 6 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 14

2 － 5 － 7 詰 杭 工・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 14

2 － 5 － 8 矢 板 工・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 14

2 － 5 － 9 石 枠 工・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 14

2 － 5 － 10 場所打コンクリート工・・・・・・・・・・7- 河海編 15

2 － 5 － 11 ケーソン工・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 15

2 － 5 － 12 セルラー工・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 16

第 ６ 節 根固め工 7- 河海編 17

2 － 6 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 17

2 － 6 － 2 捨 石 工・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 17

2 － 6 － 3 根固めブロック工・・・・・・・・・・・・7- 河海編 17

第 ７ 節 消 波 工 7- 河海編 17

2 － 7 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 17

2 － 7 － 2 捨 石 工・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 17

2 － 7 － 3 消波ブロック工・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 17

第 ３ 章 海域堤防（人工リーフ、離岸堤、潜堤） 7- 河海編 18

第 １ 節 　 適　　用 7- 河海編 18

第 ２ 節 適用すべき諸基準 7- 河海編 18

第 ３ 節 海域堤基礎工 7- 河海編 18

3 － 3 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 18

3 － 3 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 18

3 － 3 － 3 捨 石 工・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 18

3 － 3 － 4 吸出し防止工・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 19

第 ４ 節 海域堤本体工 7- 河海編 19

3 － 4 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 19

3 － 4 － 2 捨 石 工・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 19

3 － 4 － 3 海岸コンクリートブロック工・・・・・・・7- 河海編 19

3 － 4 － 4 ケーソン工・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 19

3 － 4 － 5 セルラー工・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 19

3 － 4 － 6 場所打コンクリート工・・・・・・・・・・7- 河海編 19
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第 ４ 章 浚渫（海岸） 7- 河海編 20

第 １ 節 　 適　　用 7- 河海編 20

第 ２ 節 適用すべき諸基準 7- 河海編 20

第 ３ 節 浚渫工（ポンプ浚渫船） 7- 河海編 20

4 － 3 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 20

4 － 3 － 2 浚渫船運転工・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 20

4 － 3 － 3 作業船及び機械運転工・・・・・・・・・・7- 河海編 20

4 － 3 － 4 配 土 工・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 20

第 ４ 節 浚渫工（グラブ船） 7- 河海編 21

4 － 4 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 21

4 － 4 － 2 浚渫船運転工・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 21

4 － 4 － 3 作業船運転工・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 21

4 － 4 － 4 配 土 工・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 21

第 ５ 節 浚渫土処理工 7- 河海編 21

4 － 5 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 21

4 － 5 － 2 浚渫土処理工・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 21

第 ５ 章 養　浜 7- 河海編 22

第 １ 節 　 適　　用 7- 河海編 22

第 ２ 節 適用すべき諸基準 7- 河海編 22

第 ３ 節 軽量盛土工 7- 河海編 22

5 － 3 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 22

5 － 3 － 2 軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・ 7- 河海編 22

第 ４ 節 砂 止 工 7- 河海編 22

5 － 4 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 22

5 － 4 － 2 根固めブロック工・・・・・・・・・・・・7- 河海編 22

第 ８ 編 砂　防　編

第 １ 章 砂防堰堤 8- 砂防編 1

第 １ 節 　 適　　用 8- 砂防編 1

第 ２ 節 適用すべき諸基準 8- 砂防編 1

第 ３ 節 工場製作工 8- 砂防編 1

1 － 3 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 1
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土木工事共通仕様書

1 － 3 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 2

1 － 3 － 3 鋼製堰堤製作工・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 2

1 － 3 － 4 鋼製堰堤仮設材製作工・・・・・・・・・・8- 砂防編 2

1 － 3 － 5 工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 2

第 ４ 節 工場製品輸送工 8- 砂防編 2

1 － 4 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 2

1 － 4 － 2 輸 送 工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 2

第 ５ 節 軽量盛土工 8- 砂防編 2

1 － 5 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 2

1 － 5 － 2 軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・ 8- 砂防編 2

第 ６ 節 法 面 工 8- 砂防編 2

1 － 6 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 2

1 － 6 － 2 植 生 工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 2

1 － 6 － 3 法面吹付工・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 2

1 － 6 － 4 法 枠 工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 2

1 － 6 － 5 法面施肥工・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 2

1 － 6 － 6 アンカー工・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 3

1 － 6 － 7 か ご 工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 3

第 ７ 節 仮締切工 8- 砂防編 3

1 － 7 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 3

1 － 7 － 2 土砂・土のう締切工・・・・・・・・・・・8- 砂防編 3

1 － 7 － 3 コンクリート締切工・・・・・・・・・・・8- 砂防編 3

第 ８ 節 コンクリート堰堤工 8- 砂防編 3

1 － 8 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 3

1 － 8 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・8- 砂防編 4

1 － 8 － 3 埋戻し工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 4

1 － 8 － 4 コンクリート堰堤本体工・・・・・・・・・8- 砂防編 4

1 － 8 － 5 コンクリート副堰堤工・・・・・・・・・・8- 砂防編 5

1 － 8 － 6 コンクリート側壁工・・・・・・・・・・・8- 砂防編 5

1 － 8 － 7 間 詰 工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 5

1 － 8 － 8 水 叩 工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 5

第 ９ 節 鋼製堰堤工 8- 砂防編 5
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1 － 9 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 5

1 － 9 － 2 材　  料・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 5

1 － 9 － 3 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・8- 砂防編 5

1 － 9 － 4 埋戻し工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 6

1 － 9 － 5 鋼製堰堤本体工・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 6

1 － 9 － 6 鋼製側壁工・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 6

1 － 9 － 7 コンクリート側壁工・・・・・・・・・・・8- 砂防編 6

1 － 9 － 8 間 詰 工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 6

1 － 9 － 9 水 叩 工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 6

1 － 9 － 10 現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 6

第 10 節 護床工・根固め工 8- 砂防編 6

1 － 10 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 6

1 － 10 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・8- 砂防編 6

1 － 10 － 3 埋戻し工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 6

1 － 10 － 4 根固めブロック工・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 6

1 － 10 － 5 間 詰 工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 6

1 － 10 － 6 沈 床 工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 7

1 － 10 － 7 か ご 工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 7

1 － 10 － 8 元 付 工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 7

第 11 節 砂防堰堤付属物設置工 8- 砂防編 7

1 － 11 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 7

1 － 11 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・8- 砂防編 7

1 － 11 － 3 防止柵工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 7

1 － 11 － 4 境 界 工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 7

1 － 11 － 5 銘 板 工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 7

1 － 11 － 6 点検施設工・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 7

第 12 節 付帯道路工 8- 砂防編 7

1 － 12 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 7

1 － 12 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・8- 砂防編 8

1 － 12 － 3 路側防護柵工・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 8

1 － 12 － 4 舗装準備工・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 8

1 － 12 － 5 アスファルト舗装工・・・・・・・・・・・8- 砂防編 8
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1 － 12 － 6 コンクリート舗装工・・・・・・・・・・・8- 砂防編 8

1 － 12 － 7 薄層カラー舗装工・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 8

1 － 12 － 8 側 溝 工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 8

1 － 12 － 9 集水桝工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 8

1 － 12 － 10 縁 石 工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 8

1 － 12 － 11 区画線工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 8

第 13 節 付帯道路施設工 8- 砂防編 8

1 － 13 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 8

1 － 13 － 2 境 界 工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 8

1 － 13 － 3 道路付属物工・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 8

1 － 13 － 4 小型標識工・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 8

第 ２ 章 流　　路 8- 砂防編 9

第 １ 節 　 適　　用 8- 砂防編 9

第 ２ 節 適用すべき諸基準 8- 砂防編 9

第 ３ 節 軽量盛土工 8- 砂防編 9

2 － 3 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 9

2 － 3 － 2 軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・ 8- 砂防編 9

第 ４ 節 流路護岸工 8- 砂防編 9

2 － 4 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 9

2 － 4 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・8- 砂防編 9

2 － 4 － 3 埋戻し工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 9

2 － 4 － 4 基礎工（護岸）・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 9

2 － 4 － 5 コンクリート擁壁工・・・・・・・・・・・8- 砂防編 10

2 － 4 － 6 ブロック積擁壁工・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 10

2 － 4 － 7 石積擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 10

2 － 4 － 8 護岸付属物工・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 10

2 － 4 － 9 植 生 工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 10

第 ５ 節 床固め工 8- 砂防編 10

2 － 5 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 10

2 － 5 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・8- 砂防編 10

2 － 5 － 3 埋戻し工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 10

2 － 5 － 4 床固め本体工・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 10
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2 － 5 － 5 垂直壁工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 10

2 － 5 － 6 側 壁 工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 10

2 － 5 － 7 水 叩 工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 10

2 － 5 － 8 魚 道 工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 10

第 ６ 節 根固め・水制工 8- 砂防編 10

2 － 6 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 10

2 － 6 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・8- 砂防編 11

2 － 6 － 3 埋戻し工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 11

2 － 6 － 4 根固めブロック工・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 11

2 － 6 － 5 間 詰 工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 11

2 － 6 － 6 捨 石 工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 11

2 － 6 － 7 か ご 工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 11

2 － 6 － 8 元 付 工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 11

第 ７ 節 流路付属物設置工 8- 砂防編 11

2 － 7 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 11

2 － 7 － 2 階 段 工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 11

2 － 7 － 3 防止柵工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 11

2 － 7 － 4 境 界 工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 11

第 ３ 章 斜面対策 8- 砂防編 12

第 １ 節 　 適　　用 8- 砂防編 12

第 ２ 節 適用すべき諸基準 8- 砂防編 12

第 ３ 節 軽量盛土工 8- 砂防編 12

3 － 3 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 12

3 － 3 － 2 軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・ 8- 砂防編 12

第 ４ 節 法 面 工 8- 砂防編 12

3 － 4 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 12

3 － 4 － 2 植 生 工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 13

3 － 4 － 3 吹 付 工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 13

3 － 4 － 4 法 枠 工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 13

3 － 4 － 5 か ご 工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 13

3 － 4 － 6 アンカー工（プレキャストコンクリート板）・ 8- 砂防編 13

3 － 4 － 7 抑止アンカー工・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 13
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第 ５ 節 擁 壁 工 8- 砂防編 14

3 － 5 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 14

3 － 5 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・8- 砂防編 14

3 － 5 － 3 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 14

3 － 5 － 4 場所打擁壁工・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 14

3 － 5 － 5 プレキャスト擁壁工・・・・・・・・・・・8- 砂防編 14

3 － 5 － 6 補強土壁工・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 14

3 － 5 － 7 井桁ブロック工・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 14

3 － 5 － 8 落石防護工・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 14

第 ６ 節 山腹水路工 8- 砂防編 15

3 － 6 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 15

3 － 6 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・8- 砂防編 15

3 － 6 － 3 山腹集水路・排水路工・・・・・・・・・・8- 砂防編 15

3 － 6 － 4 山腹明暗渠工・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 15

3 － 6 － 5 山腹暗渠工・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 15

3 － 6 － 6 現場打水路工・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 15

3 － 6 － 7 集水桝工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 16

第 ７ 節 地下水排除工 8- 砂防編 16

3 － 7 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 16

3 － 7 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・8- 砂防編 16

3 － 7 － 3 井戸中詰工・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 16

3 － 7 － 4 集排水ボーリング工・・・・・・・・・・・8- 砂防編 16

3 － 7 － 5 集水井工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 16

第 ８ 節 地下水遮断工 8- 砂防編 17

3 － 8 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 17

3 － 8 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・8- 砂防編 17

3 － 8 － 3 場所打擁壁工・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 17

3 － 8 － 4 固 結 工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 17

3 － 8 － 5 矢 板 工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 17

第 ９ 節 抑止杭工 8- 砂防編 17

3 － 9 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 17

3 － 9 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・8- 砂防編 17
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3 － 9 － 3 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 17

3 － 9 － 4 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 18

3 － 9 － 5 シャフト工（深礎工）・・・・・・・・・・8- 砂防編 18

3 － 9 － 6 合成杭工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 18

第 10 節 斜面対策付属物設置工 8- 砂防編 18

3 － 10 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 18

3 － 10 － 2 点検施設工・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 18

第 ９ 編 ダ　ム　編

第 １ 章 コンクリートダム 9- ダム編 1

第 １ 節 　 適　　用 9- ダム編 1

第 ２ 節 適用すべき諸基準 9- ダム編 1

第 ３ 節 掘 削 工 9- ダム編 1

1 － 3 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 1

1 － 3 － 2 掘削分類・・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 1

1 － 3 － 3 過掘の処理・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 1

1 － 3 － 4 発破制限・・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 1

1 － 3 － 5 岩盤面処理・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 1

1 － 3 － 6 不良岩等の処理・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 2

1 － 3 － 7 建設発生土の処理・・・・・・・・・・・・9- ダム編 2

1 － 3 － 8 基礎岩盤の確認・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 2

1 － 3 － 9 岩盤確認後の再処理・・・・・・・・・・・9- ダム編 2

第 ４ 節 ダムコンクリート工 9- ダム編 2

1 － 4 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 2

1 － 4 － 2 原石骨材・・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 3

1 － 4 － 3 天然骨材・・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 3

1 － 4 － 4 配　　合・・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 3

1 － 4 － 5 材料の計量・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 3

1 － 4 － 6 練りまぜ・・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 4

1 － 4 － 7 コンクリートの運搬・・・・・・・・・・・9- ダム編 5

1 － 4 － 8 打込み開始・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 5

1 － 4 － 9 コンクリートの打込み・・・・・・・・・・9- ダム編 5

共通仕様書目次　－49－



土木工事共通仕様書

1 － 4 － 10 締固め・・・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 6

1 － 4 － 11 継　　目・・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 7

1 － 4 － 12 養　　生・・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 7

第 ５ 節 型 枠 工 9- ダム編 7

1 － 5 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 7

1 － 5 － 2 せ き 板・・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 8

1 － 5 － 3 型枠の組立て取りはずし移動・・・・・・・9- ダム編 8

1 － 5 － 4 型枠の取りはずし後の処理・・・・・・・・9- ダム編 8

第 ６ 節 表面仕上げ工 9- ダム編 8

1 － 6 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 8

1 － 6 － 2 表面仕上げ・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 8

第 ７ 節 埋設物設置工 9- ダム編 9

1 － 7 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 9

1 － 7 － 2 冷却管設置・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 9

1 － 7 － 3 継目グラウチング設備設置・・・・・・・・9- ダム編 9

1 － 7 － 4 止 水 板・・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 9

1 － 7 － 5 観測計器埋設・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 9

第 ８ 節 パイプクーリング工 9- ダム編 10

1 － 8 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 10

1 － 8 － 2 クーリングの種類・・・・・・・・・・・・9- ダム編 10

1 － 8 － 3 冷却用設備・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 10

1 － 8 － 4 冷 却 工・・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 10

第 ９ 節 プレクーリング工 9- ダム編 11

1 － 9 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 11

1 － 9 － 2 プレクーリング・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 11

第 10 節 継目グラウチング工 9- ダム編 11

1 － 10 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 11

1 － 10 － 2 施工方法・・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 11

1 － 10 － 3 施工設備等・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 11

1 － 10 － 4 施　　工・・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 12

第 11 節 閉塞コンクリート工 9- ダム編 13

1 － 11 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 13
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1 － 11 － 2 コンクリートの施工・・・・・・・・・・・9- ダム編 13

第 12 節 排水及び雨水等の処理 9- ダム編 13

1 － 12 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 13

1 － 12 － 2 工事用水の排水・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 13

1 － 12 － 3 雨水等の処理・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 13

第 ２ 章 フィルダム 9- ダム編 14

第 １ 節 　 適　　用 9- ダム編 14

第 ２ 節 適用すべき諸基準 9- ダム編 14

第 ３ 節 掘 削 工 9- ダム編 14

2 － 3 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 14

2 － 3 － 2 掘削分類・・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 14

2 － 3 － 3 過掘の処理・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 14

2 － 3 － 4 発破制限・・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 14

2 － 3 － 5 基礎地盤面及び基礎岩盤面処理・・・・・・9- ダム編 14

2 － 3 － 6 不良岩等の処理・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 15

2 － 3 － 7 建設発生土の処理・・・・・・・・・・・・9- ダム編 15

2 － 3 － 8 基礎地盤及び基礎岩盤確認・・・・・・・・9- ダム編 15

2 － 3 － 9 基礎地盤及び基礎岩盤確認後の再処理・・・9- ダム編 15

第 ４ 節 盛 立 工 9- ダム編 15

2 － 4 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 15

2 － 4 － 2 材料採取・・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 16

2 － 4 － 3 着岩材の盛立・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 16

2 － 4 － 4 中間材の盛立・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 17

2 － 4 － 5 コアの盛立・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 17

2 － 4 － 6 フィルターの盛立・・・・・・・・・・・・9- ダム編 17

2 － 4 － 7 ロックの盛立・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 17

2 － 4 － 8 堤体法面保護工・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 18

第 ３ 章 基礎グラウチング 9- ダム編 19

第 １ 節 　 適　　用 9- ダム編 19

第 ２ 節 適用すべき諸基準 9- ダム編 19

第 ３ 節 ボーリング工 9- ダム編 19

3 － 3 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 19
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3 － 3 － 2 せん孔機械・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 19

3 － 3 － 3 せ ん 孔・・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 19

3 － 3 － 4 コア採取及び保管・・・・・・・・・・・・9- ダム編 20

3 － 3 － 5 水押しテスト・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 20

第 ４ 節 グラウチング工 9- ダム編 20

3 － 4 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 20

3 － 4 － 2 注入機械・・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 20

3 － 4 － 3 グラウチング用配管・・・・・・・・・・・9- ダム編 20

3 － 4 － 4 セメントミルクの製造及び輸送・・・・・・9- ダム編 20

3 － 4 － 5 注入管理・・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 20

3 － 4 － 6 配合及びその切替え・・・・・・・・・・・9- ダム編 20

3 － 4 － 7 注　　入・・・・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 20

3 － 4 － 8 注入効果の判定・・・・・・・・・・・・・9- ダム編 21

第 10 編 道　路　編

第 １ 章 道路改良 10- 道路編 1

第 １ 節 　 適　　用 10- 道路編 1

第 ２ 節 適用すべき諸基準 10- 道路編 1

第 ３ 節 工場製作工 10- 道路編 2

1 － 3 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 2

1 － 3 － 2 遮音壁支柱製作工・・・・・・・・・・・・10- 道路編 2

第 ４ 節 地盤改良工 10- 道路編 2

1 － 4 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 2

1 － 4 － 2 路床安定処理工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 2

1 － 4 － 3 置 換 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 2

1 － 4 － 4 サンドマット工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 2

1 － 4 － 5 バーチカルドレーン工・・・・・・・・・・10- 道路編 2

1 － 4 － 6 締固め改良工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 2

1 － 4 － 7 固 結 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 2

第 ５ 節 法 面 工 10- 道路編 3

1 － 5 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 3

1 － 5 － 2 植 生 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 3
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1 － 5 － 3 法面吹付工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 3

1 － 5 － 4 法 枠 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 3

1 － 5 － 5 法面施肥工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 3

1 － 5 － 6 アンカー工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 3

1 － 5 － 7 か ご 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 3

第 ６ 節 軽量盛土工 10- 道路編 3

1 － 6 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 3

1 － 6 － 2 軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・ 10- 道路編 3

第 ７ 節 擁 壁 工 10- 道路編 3

1 － 7 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 3

1 － 7 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・10- 道路編 4

1 － 7 － 3 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 4

1 － 7 － 4 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 4

1 － 7 － 5 場所打擁壁工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 4

1 － 7 － 6 プレキャスト擁壁工・・・・・・・・・・・10- 道路編 4

1 － 7 － 7 補強土壁工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 4

1 － 7 － 8 井桁ブロック工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 4

第 ８ 節 石・ブロック積（張）工 10- 道路編 4

1 － 8 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 4

1 － 8 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・10- 道路編 4

1 － 8 － 3 コンクリートブロック工・・・・・・・・・10- 道路編 4

1 － 8 － 4 石積（張）工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 4

第 ９ 節 カルバート工 10- 道路編 4

1 － 9 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 4

1 － 9 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 5

1 － 9 － 3 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・10- 道路編 5

1 － 9 － 4 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 5

1 － 9 － 5 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 5

1 － 9 － 6 場所打函渠工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 5

1 － 9 － 7 プレキャストカルバート工・・・・・・・・10- 道路編 5

1 － 9 － 8 防 水 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 5

第 10 節 排水構造物工（小型水路工） 10- 道路編 6

共通仕様書目次　－53－
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1 － 10 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 6

1 － 10 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・10- 道路編 6

1 － 10 － 3 側 溝 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 6

1 － 10 － 4 管 渠 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 7

1 － 10 － 5 集水桝・マンホール工・・・・・・・・・・10- 道路編 7

1 － 10 － 6 地下排水工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 7

1 － 10 － 7 場所打水路工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 7

1 － 10 － 8 排水工（小段排水・縦排水）・・・・・・・10- 道路編 7

第 11 節 落石雪害防止工 10- 道路編 8

1 － 11 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 8

1 － 11 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 8

1 － 11 － 3 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・10- 道路編 8

1 － 11 － 4 落石防止網工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 8

1 － 11 － 5 落石防護柵工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 8

1 － 11 － 6 防雪柵工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 8

1 － 11 － 7 雪崩予防柵工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 8

第 12 節 遮音壁工 10- 道路編 9

1 － 12 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 9

1 － 12 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 9

1 － 12 － 3 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・10- 道路編 9

1 － 12 － 4 遮音壁基礎工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 9

1 － 12 － 5 遮音壁本体工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 9

第 ２ 章 舗　　装 10- 道路編 10

第 １ 節 　 適　　用 10- 道路編 10

第 ２ 節 適用すべき諸基準 10- 道路編 10

第 ３ 節 地盤改良工 10- 道路編 11

2 － 3 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 11

2 － 3 － 2 路床安定処理工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 11

2 － 3 － 3 置 換 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 11

第 ４ 節 舗 装 工 10- 道路編 11

2 － 4 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 11

2 － 4 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 11

共通仕様書目次　－54－
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2 － 4 － 3 舗装準備工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 11

2 － 4 － 4 橋面防水工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 11

2 － 4 － 5 アスファルト舗装工・・・・・・・・・・・10- 道路編 11

2 － 4 － 6 半たわみ性舗装工・・・・・・・・・・・・10- 道路編 11

2 － 4 － 7 排水性舗装工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 11

2 － 4 － 8 透水性舗装工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 11

2 － 4 － 9 グースアスファルト舗装工・・・・・・・・10- 道路編 11

2 － 4 － 10 コンクリート舗装工・・・・・・・・・・・10- 道路編 12

2 － 4 － 11 薄層カラー舗装工・・・・・・・・・・・・10- 道路編 12

2 － 4 － 12 ブロック舗装工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 12

第 ５ 節 排水構造物工（路面排水工） 10- 道路編 12

2 － 5 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 12

2 － 5 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・10- 道路編 13

2 － 5 － 3 側 溝 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 13

2 － 5 － 4 管 渠 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 13

2 － 5 － 5 集水桝（街渠桝）・マンホール工・・・・・10- 道路編 13

2 － 5 － 6 地下排水工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 13

2 － 5 － 7 場所打水路工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 13

2 － 5 － 8 排水工（小段排水・縦排水）・・・・・・・10- 道路編 13

2 － 5 － 9 排水性舗装用路肩排水工・・・・・・・・・10- 道路編 13

第 ６ 節 縁 石 工 10- 道路編 14

2 － 6 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 14

2 － 6 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・10- 道路編 14

2 － 6 － 3 縁 石 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 14

第 ７ 節 路掛版工 10- 道路編 14

2 － 7 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 14

2 － 7 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 14

2 － 7 － 3 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・10- 道路編 14

2 － 7 － 4 路掛版工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 14

第 ８ 節 防護柵工 10- 道路編 15

2 － 8 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 15

2 － 8 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・10- 道路編 15

共通仕様書目次　－55－
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2 － 8 － 3 路側防護柵工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 15

2 － 8 － 4 防止柵工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 15

2 － 8 － 5 ボックスビーム工・・・・・・・・・・・・10- 道路編 15

2 － 8 － 6 車止めポスト工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 16

2 － 8 － 7 防護柵基礎工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 16

第 ９ 節 標 識 工 10- 道路編 16

2 － 9 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 16

2 － 9 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 16

2 － 9 － 3 小型標識工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 17

2 － 9 － 4 大型標識工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 17

第 10 節 区画線工 10- 道路編 17

2 － 10 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 17

2 － 10 － 2 区画線工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 17

第 11 節 道路植栽工 10- 道路編 17

2 － 11 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 17

2 － 11 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 17

2 － 11 － 3 道路植栽工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 18

第 12 節 道路付属施設工 10- 道路編 20

2 － 12 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 20

2 － 12 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 20

2 － 12 － 3 境 界 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 20

2 － 12 － 4 道路付属物工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 21

2 － 12 － 5 ケーブル配管工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 21

2 － 12 － 6 照 明 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 21

第 13 節 橋梁付属物工 10- 道路編 21

2 － 13 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 21

2 － 13 － 2 伸縮装置工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 21

第 ３ 章 橋梁下部 10- 道路編 22

第 １ 節 　 適　　用 10- 道路編 22

第 ２ 節 適用すべき諸基準 10- 道路編 22

第 ３ 節 工場製作工 10- 道路編 23

3 － 3 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 23

共通仕様書目次　－56－
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3 － 3 － 2 刃口金物製作工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 23

3 － 3 － 3 鋼製橋脚製作工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 23

3 － 3 － 4 アンカーフレーム製作工・・・・・・・・・10- 道路編 24

3 － 3 － 5 工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 24

第 ４ 節 工場製品輸送工 10- 道路編 24

3 － 4 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 24

3 － 4 － 2 輸 送 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 24

第 ５ 節 軽量盛土工 10- 道路編 24

3 － 5 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 24

3 － 5 － 2 軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・ 10- 道路編 24

第 ６ 節 橋 台 工 10- 道路編 24

3 － 6 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 24

3 － 6 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・10- 道路編 24

3 － 6 － 3 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 24

3 － 6 － 4 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 24

3 － 6 － 5 深 礎 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 24

3 － 6 － 6 オープンケーソン基礎工・・・・・・・・・10- 道路編 24

3 － 6 － 7 ニューマチックケーソン基礎工・・・・・・10- 道路編 24

3 － 6 － 8 橋台躯体工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 24

3 － 6 － 9 地下水位低下工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 25

第 ７ 節 ＲＣ橋脚工 10- 道路編 25

3 － 7 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 25

3 － 7 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・10- 道路編 25

3 － 7 － 3 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 25

3 － 7 － 4 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 25

3 － 7 － 5 深 礎 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 25

3 － 7 － 6 オープンケーソン基礎工・・・・・・・・・10- 道路編 26

3 － 7 － 7 ニューマチックケーソン基礎工・・・・・・10- 道路編 26

3 － 7 － 8 鋼管矢板基礎工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 26

3 － 7 － 9 橋脚躯体工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 26

3 － 7 － 10 地下水位低下工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 26

第 ８ 節 鋼製橋脚工 10- 道路編 26
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3 － 8 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 26

3 － 8 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・10- 道路編 26

3 － 8 － 3 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 26

3 － 8 － 4 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 26

3 － 8 － 5 深 礎 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 26

3 － 8 － 6 オープンケーソン基礎工・・・・・・・・・10- 道路編 26

3 － 8 － 7 ニューマチックケーソン基礎工・・・・・・10- 道路編 26

3 － 8 － 8 鋼管矢板基礎工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 26

3 － 8 － 9 橋脚フーチング工・・・・・・・・・・・・10- 道路編 26

3 － 8 － 10 橋脚架設工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 27

3 － 8 － 11 現場継手工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 27

3 － 8 － 12 現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 28

3 － 8 － 13 地下水位低下工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 28

第 ９ 節 護岸基礎工 10- 道路編 28

3 － 9 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 28

3 － 9 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・10- 道路編 28

3 － 9 － 3 基 礎 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 28

3 － 9 － 4 矢 板 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 28

3 － 9 － 5 土台基礎工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 28

第 10 節 矢板護岸工 10- 道路編 28

3 － 10 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 28

3 － 10 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・10- 道路編 28

3 － 10 － 3 笠コンクリート工・・・・・・・・・・・・10- 道路編 28

3 － 10 － 4 矢 板 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 28

第 11 節 法覆護岸工 10- 道路編 29

3 － 11 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 29

3 － 11 － 2 コンクリートブロック工・・・・・・・・・10- 道路編 29

3 － 11 － 3 護岸付属物工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 29

3 － 11 － 4 緑化ブロック工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 29

3 － 11 － 5 環境護岸ブロック工・・・・・・・・・・・10- 道路編 29

3 － 11 － 6 石積（張）工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 29

3 － 11 － 7 法 枠 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 29

共通仕様書目次　－58－
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3 － 11 － 8 多自然型護岸工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 29

3 － 11 － 9 吹 付 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 29

3 － 11 － 10 植 生 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 29

3 － 11 － 11 覆 土 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 29

3 － 11 － 12 羽 口 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 29

第 12 節 擁壁護岸工 10- 道路編 30

3 － 12 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 30

3 － 12 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・10- 道路編 30

3 － 12 － 3 場所打擁壁工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 30

3 － 12 － 4 プレキャスト擁壁工・・・・・・・・・・・10- 道路編 30

第 ４ 章 鋼橋上部 10- 道路編 31

第 １ 節 　 適　　用 10- 道路編 31

第 ２ 節 適用すべき諸基準 10- 道路編 31

第 ３ 節 工場製作工 10- 道路編 31

4 － 3 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 31

4 － 3 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 32

4 － 3 － 3 桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 32

4 － 3 － 4 検査路製作工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 32

4 － 3 － 5 鋼製伸縮継手製作工・・・・・・・・・・・10- 道路編 32

4 － 3 － 6 落橋防止装置製作工・・・・・・・・・・・10- 道路編 32

4 － 3 － 7 鋼製排水管製作工・・・・・・・・・・・・10- 道路編 32

4 － 3 － 8 橋梁用防護柵製作工・・・・・・・・・・・10- 道路編 32

4 － 3 － 9 橋梁用高欄製作工・・・・・・・・・・・・10- 道路編 32

4 － 3 － 10 横断歩道橋製作工・・・・・・・・・・・・10- 道路編 32

4 － 3 － 11 鋳 造 費・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 32

4 － 3 － 12 アンカーフレーム製作工・・・・・・・・・10- 道路編 32

4 － 3 － 13 工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 32

第 ４ 節 工場製品輸送工 10- 道路編 33

4 － 4 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 33

4 － 4 － 2 輸 送 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 33

第 ５ 節 鋼橋架設工 10- 道路編 33

4 － 5 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 33
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4 － 5 － 2 材　  料・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 33

4 － 5 － 3 地 組 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 33

4 － 5 － 4 架設工（クレーン架設）・・・・・・・・・10- 道路編 33

4 － 5 － 5 架設工（ケーブルクレーン架設）・・・・・10- 道路編 33

4 － 5 － 6 架設工（ケーブルエレクション架設）・・・10- 道路編 33

4 － 5 － 7 架設工（架設桁架設）・・・・・・・・・・10- 道路編 34

4 － 5 － 8 架設工（送出し架設）・・・・・・・・・・10- 道路編 34

4 － 5 － 9 架設工（トラベラークレーン架設）・・・・10- 道路編 34

4 － 5 － 10 支 承 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 34

4 － 5 － 11 現場継手工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 34

第 ６ 節 橋梁現場塗装工 10- 道路編 34

4 － 6 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 34

4 － 6 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 34

4 － 6 － 3 現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 34

第 ７ 節 床 版 工 10- 道路編 34

4 － 7 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 34

4 － 7 － 2 床 版 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 34

第 ８ 節 橋梁付属物工 10- 道路編 34

4 － 8 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 34

4 － 8 － 2 伸縮装置工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 35

4 － 8 － 3 落橋防止装置工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 35

4 － 8 － 4 排水装置工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 35

4 － 8 － 5 地 覆 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 35

4 － 8 － 6 橋梁用防護柵工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 35

4 － 8 － 7 橋梁用高欄工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 35

4 － 8 － 8 検査路工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 35

4 － 8 － 9 銘 板 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 35

第 ９ 節 歩道橋本体工 10- 道路編 35

4 － 9 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 35

4 － 9 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・10- 道路編 35

4 － 9 － 3 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 35

4 － 9 － 4 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 36
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4 － 9 － 5 橋脚フーチング工・・・・・・・・・・・・10- 道路編 36

4 － 9 － 6 歩道橋（側道橋）架設工・・・・・・・・・10- 道路編 36

4 － 9 － 7 現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 36

第 10 節 鋼橋足場等設置工 10- 道路編 36

4 － 10 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 36

4 － 10 － 2 橋梁足場工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 36

4 － 10 － 3 橋梁防護工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 36

4 － 10 － 4 昇降用設備工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 36

第 ５ 章 コンクリート橋上部 10- 道路編 37

第 １ 節 　 適　　用 10- 道路編 37

第 ２ 節 適用すべき諸基準 10- 道路編 37

第 ３ 節 工場製作工 10- 道路編 38

5 － 3 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 38

5 － 3 － 2 プレビーム用桁製作工・・・・・・・・・・10- 道路編 38

5 － 3 － 3 橋梁用防護柵製作工・・・・・・・・・・・10- 道路編 38

5 － 3 － 4 鋼製伸縮継手製作工・・・・・・・・・・・10- 道路編 38

5 － 3 － 5 検査路製作工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 39

5 － 3 － 6 工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 39

5 － 3 － 7 鋳 造 費・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 39

第 ４ 節 工場製品輸送工 10- 道路編 39

5 － 4 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 39

5 － 4 － 2 輸 送 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 39

第 ５ 節 ＰＣ橋工 10- 道路編 39

5 － 5 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 39

5 － 5 － 2 プレテンション桁製作工（購入工）・・・・10- 道路編 39

5 － 5 － 3 ポストテンション桁製作工・・・・・・・・10- 道路編 40

5 － 5 － 4 プレキャストセグメント製作工（購入工）・10- 道路編 40

5 － 5 － 5 プレキャストセグメント主桁組立工・・・・10- 道路編 40

5 － 5 － 6 支 承 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 40

5 － 5 － 7 架設工（クレーン架設）・・・・・・・・・10- 道路編 40

5 － 5 － 8 架設工（架設桁架設）・・・・・・・・・・10- 道路編 40

5 － 5 － 9 床版・横組工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 40
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5 － 5 － 10 落橋防止装置工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 40

第 ６ 節 プレビーム桁橋工 10- 道路編 40

5 － 6 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 40

5 － 6 － 2 プレビーム桁製作工（現場）・・・・・・・10- 道路編 41

5 － 6 － 3 支 承 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 42

5 － 6 － 4 架設工（クレーン架設）・・・・・・・・・10- 道路編 42

5 － 6 － 5 架設工（架設桁架設）・・・・・・・・・・10- 道路編 42

5 － 6 － 6 床版・横組工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 42

5 － 6 － 7 局部（部分）プレストレス工・・・・・・・10- 道路編 42

5 － 6 － 8 床版・横桁工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 42

5 － 6 － 9 落橋防止装置工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 42

第 ７ 節 ＰＣホロースラブ橋工 10- 道路編 42

5 － 7 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 42

5 － 7 － 2 架設支保工（固定）・・・・・・・・・・・10- 道路編 43

5 － 7 － 3 支 承 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 43

5 － 7 － 4 ＰＣホロースラブ製作工・・・・・・・・・10- 道路編 43

5 － 7 － 5 落橋防止装置工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 43

第 ８ 節 ＲＣホロースラブ橋工 10- 道路編 43

5 － 8 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 43

5 － 8 － 2 架設支保工（固定）・・・・・・・・・・・10- 道路編 44

5 － 8 － 3 支 承 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 44

5 － 8 － 4 ＲＣ場所打ホロースラブ製作工・・・・・・10- 道路編 44

5 － 8 － 5 落橋防止装置工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 44

第 ９ 節 ＰＣ版桁橋工 10- 道路編 44

5 － 9 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 44

5 － 9 － 2 ＰＣ版桁製作工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 45

第 10 節 ＰＣ箱桁橋工 10- 道路編 45

5 － 10 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 45

5 － 10 － 2 架設支保工（固定）・・・・・・・・・・・10- 道路編 45

5 － 10 － 3 支 承 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 45

5 － 10 － 4 ＰＣ箱桁製作工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 45

5 － 10 － 5 落橋防止装置工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 45
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第 11 節 ＰＣ片持箱桁橋工 10- 道路編 45

5 － 11 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 45

5 － 11 － 2 ＰＣ片持箱桁製作工・・・・・・・・・・・10- 道路編 46

5 － 11 － 3 支 承 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 46

5 － 11 － 4 架設工（片持架設）・・・・・・・・・・・10- 道路編 46

第 12 節 ＰＣ押出し箱桁橋工 10- 道路編 47

5 － 12 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 47

5 － 12 － 2 ＰＣ押出し箱桁製作工・・・・・・・・・・10- 道路編 47

5 － 12 － 3 架設工（押出し架設）・・・・・・・・・・10- 道路編 47

第 13 節 橋梁付属物工 10- 道路編 48

5 － 13 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 48

5 － 13 － 2 伸縮装置工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 48

5 － 13 － 3 排水装置工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 48

5 － 13 － 4 地 覆 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 48

5 － 13 － 5 橋梁用防護柵工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 48

5 － 13 － 6 橋梁用高欄工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 48

5 － 13 － 7 検査路工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 48

5 － 13 － 8 銘 板 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 48

第 14 節 コンクリート橋足場等設置工 10- 道路編 48

5 － 14 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 48

5 － 14 － 2 橋梁足場工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 48

5 － 14 － 3 橋梁防護工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 48

5 － 14 － 4 昇降用設備工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 48

第 ６ 章 トンネル（ＮＡＴＭ） 10- 道路編 49

第 １ 節 　 適　　用 10- 道路編 49

第 ２ 節 適用すべき諸基準 10- 道路編 49

第 ３ 節 トンネル掘削工 10- 道路編 50

6 － 3 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 50

6 － 3 － 2 掘 削 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 50

第 ４ 節 支 保 工 10- 道路編 51

6 － 4 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 51

6 － 4 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 51
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6 － 4 － 3 吹 付 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 51

6 － 4 － 4 ロックボルト工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 52

6 － 4 － 5 鋼製支保工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 52

6 － 4 － 6 金 網 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 52

第 ５ 節 覆　　工 10- 道路編 53

6 － 5 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 53

6 － 5 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 53

6 － 5 － 3 覆工コンクリート工・・・・・・・・・・・10- 道路編 53

6 － 5 － 4 側壁コンクリート工・・・・・・・・・・・10- 道路編 54

6 － 5 － 5 床版コンクリート工・・・・・・・・・・・10- 道路編 54

6 － 5 － 6 トンネル防水工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 54

第 ６ 節 インバート工 10- 道路編 55

6 － 6 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 55

6 － 6 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 55

6 － 6 － 3 インバート掘削工・・・・・・・・・・・・10- 道路編 55

6 － 6 － 4 インバート本体工・・・・・・・・・・・・10- 道路編 55

第 ７ 節 坑内付帯工 10- 道路編 55

6 － 7 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 55

6 － 7 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 55

6 － 7 － 3 箱 抜 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 55

6 － 7 － 4 裏面排水工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 55

6 － 7 － 5 地下排水工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 56

第 ８ 節 坑 門 工 10- 道路編 56

6 － 8 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 56

6 － 8 － 2 坑口付工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 56

6 － 8 － 3 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・10- 道路編 56

6 － 8 － 4 坑門本体工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 56

6 － 8 － 5 明り巻工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 56

6 － 8 － 6 銘 板 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 56

第 ９ 節 掘削補助工 10- 道路編 57

6 － 9 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 57

6 － 9 － 2 材　  料・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 57
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6 － 9 － 3 掘削補助工Ａ・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 57

6 － 9 － 4 掘削補助工Ｂ・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 57

第 ７ 章 コンクリートシェッド 10- 道路編 58

第 １ 節 　 適　　用 10- 道路編 58

第 ２ 節 適用すべき諸基準 10- 道路編 58

第 ３ 節 プレキャストシェッド下部工 10- 道路編 59

7 － 3 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 59

7 － 3 － 2 作業土工（床堀り・埋戻し）・・・・・・・10- 道路編 59

7 － 3 － 3 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 59

7 － 3 － 4 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 59

7 － 3 － 5 深 礎 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 59

7 － 3 － 6 受 台 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 59

7 － 3 － 7 アンカー工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 59

第 ４ 節 プレキャストシェッド上部工 10- 道路編 59

7 － 4 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 59

7 － 4 － 2 シェッド購入工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 59

7 － 4 － 3 架 設 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 60

7 － 4 － 4 土砂囲工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 60

7 － 4 － 5 柱脚コンクリート工・・・・・・・・・・・10- 道路編 60

7 － 4 － 6 横締め工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 60

7 － 4 － 7 防 水 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 60

第 ５ 節 ＲＣシェッド工 10- 道路編 61

7 － 5 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 61

7 － 5 － 2 作業土工（床堀り・埋戻し）・・・・・・・10- 道路編 61

7 － 5 － 3 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 61

7 － 5 － 4 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 61

7 － 5 － 5 深 礎 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 61

7 － 5 － 6 躯 体 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 61

7 － 5 － 7 アンカー工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 61

第 ６ 節 シェッド付属物工 10- 道路編 61

7 － 6 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 61

7 － 6 － 2 緩 衝 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 61
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第 11 節 石・ブロック積（張）工 10- 道路編 88

14 － 11 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 88

14 － 11 － 2 作業土工（床堀り・埋戻し）・・・・・・・10- 道路編 88

14 － 11 － 3 コンクリートブロック工・・・・・・・・・10- 道路編 88

14 － 11 － 4 石積（張）工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 88

第 12 節 カルバート工 10- 道路編 88

14 － 12 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 88

14 － 12 － 2 材　  料・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 89

14 － 12 － 3 作業土工（床堀り・埋戻し）・・・・・・・10- 道路編 89

14 － 12 － 4 場所打函渠工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 89

14 － 12 － 5 プレキャストカルバート工・・・・・・・・10- 道路編 89

14 － 12 － 6 防 水 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 89

第 13 節 法 面 工 10- 道路編 89

14 － 13 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 89

14 － 13 － 2 植 生 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 89

14 － 13 － 3 法面吹付工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 89

14 － 13 － 4 法 枠 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 89

14 － 13 － 5 法面施肥工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 89

14 － 13 － 6 アンカー工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 89

14 － 13 － 7 か ご 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 89

第 14 節 橋梁床版工 10- 道路編 90

14 － 14 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 90
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14 － 14 － 2 材　  料・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 90

14 － 14 － 3 床版補強工（鋼板接着工法）・・・・・・・10- 道路編 90

14 － 14 － 4 床版補強工（増桁架設工法）・・・・・・・10- 道路編 90

14 － 14 － 5 床版増厚補強工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 91

14 － 14 － 6 床版取替工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 91

14 － 14 － 7 旧橋撤去工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 91

第 15 節 橋梁付属物工 10- 道路編 92

14 － 15 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 92

14 － 15 － 2 伸縮継手工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 92

14 － 15 － 3 排水施設工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 92

14 － 15 － 4 地 覆 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 92

14 － 15 － 5 橋梁用防護柵工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 92

14 － 15 － 6 橋梁用高欄工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 92

14 － 15 － 7 検査路工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 92

第 16 節 横断歩道橋工 10- 道路編 92

14 － 16 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 92

14 － 16 － 2 材　  料・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 92

14 － 16 － 3 横断歩道橋工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 92

第 17 節 現場塗装工 10- 道路編 93

14 － 17 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 93

14 － 17 － 2 材　  料・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 93

14 － 17 － 3 橋梁塗装工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 93

14 － 17 － 4 道路付属構造物塗装工・・・・・・・・・・10- 道路編 94

14 － 17 － 5 張紙防止塗装工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 94

14 － 17 － 6 コンクリート面塗装工・・・・・・・・・・10- 道路編 94

第 18 節 トンネル工 10- 道路編 94

14 － 18 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 94

14 － 18 － 2 内装板工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 94

14 － 18 － 3 裏込注入工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 94

14 － 18 － 4 漏水対策工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 95

第 19 節 道路付属物復旧工 10- 道路編 95

14 － 19 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 95
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14 － 19 － 2 材　  料・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 95

14 － 19 － 3 付属物復旧工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 95

第 20 節 道路清掃工 10- 道路編 95

14 － 20 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 95

14 － 20 － 2 材  　料・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 96

14 － 20 － 3 路面清掃工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 96

14 － 20 － 4 路肩整正工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 96

14 － 20 － 5 排水施設清掃工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 96

14 － 20 － 6 橋梁清掃工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 96

14 － 20 － 7 道路付属物清掃工・・・・・・・・・・・・10- 道路編 96

14 － 20 － 8 構造物清掃工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 97

第 21 節 植裁維持工 10- 道路編 97

14 － 21 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 97

14 － 21 － 2 材  　料・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 97

14 － 21 － 3 樹木・芝生管理工・・・・・・・・・・・・10- 道路編 97

第 22 節 除 草 工 10- 道路編 97

14 － 22 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 97

14 － 22 － 2 道路除草工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 97

第 23 節 冬期対策施設工 10- 道路編 98

14 － 23 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 98

14 － 23 － 2 冬期安全施設工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 98

第 24 節 応急処理工 10- 道路編 98

14 － 24 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 98

14 － 24 － 2 応急処理作業工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 98

第 15 章 雪　　寒 10- 道路編 99

第 １ 節 　 適　　用 10- 道路編 99

第 ２ 節 適用すべき諸基準 10- 道路編 99

第 ３ 節 除 雪 工 10- 道路編 99

15 － 3 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 99

15 － 3 － 2 材  　料・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 100

15 － 3 － 3 一般除雪工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 100

15 － 3 － 4 運搬除雪工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 100
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15 － 3 － 5 凍結防止工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 101

15 － 3 － 6 歩道除雪工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 101

15 － 3 － 7 安全処理工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 101

15 － 3 － 8 雪道巡回工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 101

15 － 3 － 9 待機補償費・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 102

15 － 3 － 10 保 険 費・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 102

15 － 3 － 11 除雪機械修理工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 102

第 16 章 道路修繕 10- 道路編 103

第 １ 節 　 適　　用 10- 道路編 103

第 ２ 節 適用すべき諸基準 10- 道路編 103

第 ３ 節 工場製作工 10- 道路編 103

16 － 3 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 103

16 － 3 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 104

16 － 3 － 3 床版補強材製作工・・・・・・・・・・・・10- 道路編 104

16 － 3 － 4 桁補強材製作工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 104

16 － 3 － 5 落橋防止装置製作工・・・・・・・・・・・10- 道路編 104

16 － 3 － 6 ＲＣ橋脚巻立て鋼板製作工・・・・・・・・10- 道路編 104

第 ４ 節 工場製品輸送工 10- 道路編 104

16 － 4 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 104

16 － 4 － 2 輸 送 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 104

第 ５ 節 舗 装 工 10- 道路編 104

16 － 5 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 104

16 － 5 － 2 材　  料・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 105

16 － 5 － 3 路面切削工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 105

16 － 5 － 4 舗装打換え工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 105

16 － 5 － 5 切削オーバーレイ工・・・・・・・・・・・10- 道路編 105

16 － 5 － 6 オーバーレイ工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 105

16 － 5 － 7 路上再生工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 105

16 － 5 － 8 薄層カラー舗装工・・・・・・・・・・・・10- 道路編 105

16 － 5 － 9 グルービング工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 105

第 ６ 節 排水構造物工 10- 道路編 106

16 － 6 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 106
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16 － 6 － 2 作業土工（床堀り・埋戻し）・・・・・・・10- 道路編 106

16 － 6 － 3 側 溝 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 106

16 － 6 － 4 管 渠 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 106

16 － 6 － 5 集水桝・マンホール工・・・・・・・・・・10- 道路編 106

16 － 6 － 6 地下排水工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 106

16 － 6 － 7 場所打水路工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 106

16 － 6 － 8 排 水 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 106

第 ７ 節 縁 石 工 10- 道路編 106

16 － 7 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 106

16 － 7 － 2 作業土工（床堀り・埋戻し）・・・・・・・10- 道路編 106

16 － 7 － 3 縁 石 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 106

第 ８ 節 防護柵工 10- 道路編 106

16 － 8 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 106

16 － 8 － 2 作業土工（床堀り・埋戻し）・・・・・・・10- 道路編 107

16 － 8 － 3 路側防護柵工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 107

16 － 8 － 4 防止柵工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 107

16 － 8 － 5 ボックスビーム工・・・・・・・・・・・・10- 道路編 107

16 － 8 － 6 車止めポスト工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 107

16 － 8 － 7 防護柵基礎工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 107

第 ９ 節 標 識 工 10- 道路編 107

16 － 9 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 107

16 － 9 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 107

16 － 9 － 3 小型標識工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 107

16 － 9 － 4 大型標識工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 107

第 10 節 区画線工 10- 道路編 108

16 － 10 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 108

16 － 10 － 2 区画線工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 108

第 11 節 道路植栽工 10- 道路編 108

16 － 11 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 108

16 － 11 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 108

16 － 11 － 3 道路植栽工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 108

第 12 節 道路付属施設工 10- 道路編 108
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16 － 12 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 108

16 － 12 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 108

16 － 12 － 3 境 界 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 108

16 － 12 － 4 道路付属物工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 108

16 － 12 － 5 ケーブル配管工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 108

16 － 12 － 6 照 明 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 108

第 13 節 軽量盛土工 10- 道路編 109

16 － 13 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 109

16 － 13 － 2 軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・ 10- 道路編 109

第 14 節 擁 壁 工 10- 道路編 109

16 － 14 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 109

16 － 14 － 2 作業土工（床堀り・埋戻し）・・・・・・・10- 道路編 109

16 － 14 － 3 場所打擁壁工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 109

16 － 14 － 4 プレキャスト擁壁工・・・・・・・・・・・10- 道路編 109

第 15 節 石・ブロック積（張）工 10- 道路編 109

16 － 15 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 109

16 － 15 － 2 作業土工（床堀り・埋戻し）・・・・・・・10- 道路編 109

16 － 15 － 3 コンクリートブロック工・・・・・・・・・10- 道路編 109

16 － 15 － 4 石積（張）工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 109

第 16 節 カルバート工 10- 道路編 109

16 － 16 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 109

16 － 16 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 110

16 － 16 － 3 作業土工（床堀り・埋戻し）・・・・・・・10- 道路編 110

16 － 16 － 4 場所打函渠工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 110

16 － 16 － 5 プレキャストカルバート工・・・・・・・・10- 道路編 110

16 － 16 － 6 防 水 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 110

第 17 節 法 面 工 10- 道路編 110

16 － 17 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 110

16 － 17 － 2 植 生 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 110

16 － 17 － 3 法面吹付工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 110

16 － 17 － 4 法 枠 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 110

16 － 17 － 5 法面施肥工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 110
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16 － 17 － 6 アンカー工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 111

16 － 17 － 7 か ご 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 111

第 18 節 落石雪害防止工 10- 道路編 111

16 － 18 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 111

16 － 18 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 111

16 － 18 － 3 作業土工（床堀り・埋戻し）・・・・・・・10- 道路編 111

16 － 18 － 4 落石防止網工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 111

16 － 18 － 5 落石防護柵工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 111

16 － 18 － 6 防雪柵工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 111

16 － 18 － 7 雪崩予防柵工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 111

第 19 節 橋梁床版工 10- 道路編 111

16 － 19 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 111

16 － 19 － 2 材　  料・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 111

16 － 19 － 3 床版補強工（鋼板接着工法）・・・・・・・10- 道路編 112

16 － 19 － 4 床版補強工（増桁架設工法）・・・・・・・10- 道路編 112

16 － 19 － 5 床版増厚補強工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 112

16 － 19 － 6 床版取替工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 112

16 － 19 － 7 旧橋撤去工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 112

第 20 節 鋼 桁 工 10- 道路編 112

16 － 20 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 112

16 － 20 － 2 材　  料・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 112

16 － 20 － 3 鋼桁補強工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 112

第 21 節 橋梁支承工 10- 道路編 112

16 － 21 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 112

16 － 21 － 2 材　  料・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 112

16 － 21 － 3 鋼橋支承工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 112

16 － 21 － 4 ＰＣ橋支承工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 112

第 22 節 橋梁付属物工 10- 道路編 113

16 － 22 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 113

16 － 22 － 2 材　  料・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 113

16 － 22 － 3 伸縮継手工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 113

16 － 22 － 4 落橋防止装置工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 113
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16 － 22 － 5 排水施設工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 113

16 － 22 － 6 地 覆 工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 113

16 － 22 － 7 橋梁用防護柵工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 113

16 － 22 － 8 橋梁用高欄工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 113

16 － 22 － 9 検査路工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 113

16 － 22 － 10 沓座拡幅工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 113

第 23 節 横断歩道橋工 10- 道路編 114

16 － 23 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 114

16 － 23 － 2 材　  料・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 114

16 － 23 － 3 横断歩道橋工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 114

第 24 節 橋脚巻立て工 10- 道路編 114

16 － 24 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 114

16 － 24 － 2 材　  料・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 114

16 － 24 － 3 作業土工（床堀り・埋戻し）・・・・・・・10- 道路編 114

16 － 24 － 4 ＲＣ橋脚鋼板巻立て工・・・・・・・・・・10- 道路編 114

16 － 24 － 5 橋脚コンクリート巻立て工・・・・・・・・10- 道路編 117

第 25 節 現場塗装工 10- 道路編 117

16 － 25 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 117

16 － 25 － 2 材　  料・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 117

16 － 25 － 3 橋梁塗装工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 117

16 － 25 － 4 道路付属構造物塗装工・・・・・・・・・・10- 道路編 117

16 － 25 － 5 張紙防止塗装工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 117

16 － 25 － 6 コンクリート面塗装工・・・・・・・・・・10- 道路編 117

第 26 節 トンネル工 10- 道路編 118

16 － 26 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 118

16 － 26 － 2 材　  料・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 118

16 － 26 － 3 内装板工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 118

16 － 26 － 4 裏込注入工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 118

16 － 26 － 5 漏水対策工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 118

第 11 編 下 水 道 編

11- 下水道編 1
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第 12 編 港　湾　編

第 １ 章 航路、泊地、船だまり 12- 港湾編 1

第 １ 節 　 適　　用 12- 港湾編 1

第 ２ 節 適用すべき諸基準 12- 港湾編 1

第 ３ 節 浚 渫 工 12- 港湾編 1

1 － 3 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・12- 港湾編 1

1 － 3 － 2 ポンプ浚渫工・・・・・・・・・・・・・・12- 港湾編 1

1 － 3 － 3 グラブ浚渫工・・・・・・・・・・・・・・12- 港湾編 1

1 － 3 － 4 硬土盤浚渫工・・・・・・・・・・・・・・12- 港湾編 1

1 － 3 － 5 岩盤浚渫工・・・・・・・・・・・・・・・12- 港湾編 2

1 － 3 － 6 バックホウ浚渫工・・・・・・・・・・・・12- 港湾編 2

第 ４ 節 土 捨 工 12- 港湾編 2

第 ５ 節 埋 立 工 12- 港湾編 2

1 － 5 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・12- 港湾編 2

1 － 5 － 2 余水吐工・・・・・・・・・・・・・・・・12- 港湾編 2

1 － 5 － 3 固 化 工・・・・・・・・・・・・・・・・12- 港湾編 2

1 － 5 － 4 埋 立 工・・・・・・・・・・・・・・・・12- 港湾編 2

1 － 5 － 5 排砂管設備工・・・・・・・・・・・・・・12- 港湾編 3

1 － 5 － 6 土運船運搬工・・・・・・・・・・・・・・12- 港湾編 3

1 － 5 － 7 揚土埋立工・・・・・・・・・・・・・・・12- 港湾編 3

1 － 5 － 8 埋立土工・・・・・・・・・・・・・・・・12- 港湾編 3

第 ２ 章 防波堤、防砂堤、導流堤 12- 港湾編 5

第 １ 節 　 適　　用 12- 港湾編 5

第 ２ 節 適用すべき諸基準 12- 港湾編 5

第 ３ 節 海上地盤改良工 12- 港湾編 5

第 ４ 節 基 礎 工 12- 港湾編 5

第 ５ 節 本体工（ケーソン式） 12- 港湾編 5

第 ６ 節 本体工（ブロック式） 12- 港湾編 5

第 ７ 節 本体工（場所打式） 12- 港湾編 5

第 ８ 節 本体工（捨石・捨ブロック式） 12- 港湾編 6

第 ９ 節 本体工（鋼矢板式） 12- 港湾編 6

第 10 節 本体工（コンクリート矢板式） 12- 港湾編 6
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第 11 節 本体工（鋼杭式） 12- 港湾編 6

第 12 節 本体工（コンクリート杭式） 12- 港湾編 6

第 13 節 被覆・根固工 12- 港湾編 6

第 14 節 上 部 工 12- 港湾編 6

第 15 節 消 波 工 12- 港湾編 6

第 16 節 維持補修工 12- 港湾編 6

第 17 節 構造物撤去工 12- 港湾編 6

第 18 節 雑　　工 12- 港湾編 6

第 ３ 章 防 潮 堤 12- 港湾編 7

第 １ 節 　 適　　用 12- 港湾編 7

第 ２ 節 適用すべき諸基準 12- 港湾編 7

第 ３ 節 海上地盤改良工 12- 港湾編 7

第 ４ 節 基 礎 工 12- 港湾編 7

第 ５ 節 本体工（ケーソン式） 12- 港湾編 7

第 ６ 節 本体工（ブロック式） 12- 港湾編 7

第 ７ 節 本体工（場所打式） 12- 港湾編 7

第 ８ 節 本体工（鋼矢板式） 12- 港湾編 8

第 ９ 節 本体工（コンクリート矢板式） 12- 港湾編 8

第 10 節 被覆・根固工 12- 港湾編 8

第 11 節 上 部 工 12- 港湾編 8

第 12 節 消 波 工 12- 港湾編 8

第 13 節 陸上地盤改良工 12- 港湾編 8

第 14 節 土　　工 12- 港湾編 8

第 15 節 舗 装 工 12- 港湾編 8

第 16 節 維持補修工 12- 港湾編 8

第 17 節 構造物撤去工 12- 港湾編 8

第 18 節 仮 設 工 12- 港湾編 8

第 19 節 雑　　工 12- 港湾編 9

第 ４ 章 護岸、岸壁、物揚場 12- 港湾編 10

第 １ 節 　 適　　用 12- 港湾編 10

第 ２ 節 適用すべき諸基準 12- 港湾編 10

第 ３ 節 海上地盤改良工 12- 港湾編 10
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第 ４ 節 基 礎 工 12- 港湾編 10

第 ５ 節 本体工（ケーソン式） 12- 港湾編 10

第 ６ 節 本体工（ブロック式） 12- 港湾編 10

第 ７ 節 本体工（場所打式） 12- 港湾編 10

第 ８ 節 本体工（捨石・捨ブロック式） 12- 港湾編 11

第 ９ 節 本体工（鋼矢板式） 12- 港湾編 11

第 10 節 本体工（コンクリート矢板式） 12- 港湾編 11

第 11 節 本体工（鋼杭式） 12- 港湾編 11

第 12 節 本体工（コンクリート杭式） 12- 港湾編 11

第 13 節 被覆・根固工 12- 港湾編 11

第 14 節 上 部 工 12- 港湾編 11

第 15 節 付 属 工 12- 港湾編 11

第 16 節 消 波 工 12- 港湾編 11

第 17 節 裏込・裏埋工 12- 港湾編 11

第 18 節 陸上地盤改良工 12- 港湾編 11

第 19 節 土　　工 12- 港湾編 12

第 20 節 舗 装 工 12- 港湾編 12

第 21 節 維持補修工 12- 港湾編 12

第 22 節 構造物撤去工 12- 港湾編 12

第 23 節 仮 設 工 12- 港湾編 12

第 24 節 雑　　工 12- 港湾編 12

第 ５ 章 桟橋、係船杭 12- 港湾編 13

第 １ 節 　 適　　用 12- 港湾編 13

第 ２ 節 適用すべき諸基準 12- 港湾編 13

第 ３ 節 海上地盤改良工 12- 港湾編 13

第 ４ 節 本体工（鋼杭式） 12- 港湾編 13

第 ５ 節 本体工（コンクリート杭式） 12- 港湾編 13

第 ６ 節 上 部 工 12- 港湾編 13

第 ７ 節 付 属 工 12- 港湾編 13

第 ８ 節 舗 装 工 12- 港湾編 13

第 ９ 節 維持補修工 12- 港湾編 14

第 10 節 構造物撤去工 12- 港湾編 14
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第 11 節 雑　　工 12- 港湾編 14

第 ６ 章 臨港道路 12- 港湾編 15

第 １ 節 　 適　　用 12- 港湾編 15

第 ２ 節 適用すべき諸基準 12- 港湾編 15

第 ３ 節 土　　工 12- 港湾編 15

第 ４ 節 道路舗装工 12- 港湾編 15

6 － 4 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・12- 港湾編 15

6 － 4 － 2 路 床 工・・・・・・・・・・・・・・・・12- 港湾編 15

6 － 4 － 3 コンクリート舗装工・・・・・・・・・・・12- 港湾編 15

6 － 4 － 4 アスファルト舗装工・・・・・・・・・・・12- 港湾編 15

6 － 4 － 5 道路付属工・・・・・・・・・・・・・・・12- 港湾編 15

第 ５ 節 緑 地 工 12- 港湾編 16

6 － 5 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・12- 港湾編 16

6 － 5 － 2 植 生 工・・・・・・・・・・・・・・・・12- 港湾編 17

第 13 編 港湾海岸編

第 １ 章 堤防、防潮堤、護岸 13- 港海編 1

第 １ 節 　 適　　用 13- 港海編 1

第 ２ 節 適用すべき諸基準 13- 港海編 1

第 ３ 節 海上地盤改良工 13- 港海編 1

第 ４ 節 基 礎 工 13- 港海編 1

第 ５ 節 本体工（ケーソン式） 13- 港海編 1

第 ６ 節 本体工（ブロック式） 13- 港海編 1

第 ７ 節 本体工（場所打式） 13- 港海編 2

第 ８ 節 本体工（鋼矢板式） 13- 港海編 2

第 ９ 節 本体工（コンクリート矢板式） 13- 港海編 2

第 10 節 被覆・根固工 13- 港海編 2

第 11 節 上 部 工 13- 港海編 2

第 12 節 消 波 工 13- 港海編 2

第 13 節 裏込・裏埋工 13- 港海編 2

第 14 節 陸上地盤改良工 13- 港海編 2

第 15 節 土　　工 13- 港海編 2
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第 16 節 舗 装 工 13- 港海編 2

第 17 節 維持補修工 13- 港海編 2

第 18 節 構造物撤去工 13- 港海編 3

第 19 節 仮 設 工 13- 港海編 3

第 20 節 雑　　工 13- 港海編 3

第 ２ 章 突　　堤 13- 港海編 4

第 １ 節 　 適　　用 13- 港海編 4

第 ２ 節 適用すべき諸基準 13- 港海編 4

第 ３ 節 海上地盤改良工 13- 港海編 4

第 ４ 節 基 礎 工 13- 港海編 4

第 ５ 節 本体工（ケーソン式） 13- 港海編 4

第 ６ 節 本体工（ブロック式） 13- 港海編 4

第 ７ 節 本体工（場所打式） 13- 港海編 4

第 ８ 節 本体工（捨石・捨ブロック式） 13- 港海編 5

第 ９ 節 本体工（鋼矢板式） 13- 港海編 5

第 10 節 本体工（コンクリート矢板式） 13- 港海編 5

第 11 節 本体工（鋼杭式） 13- 港海編 5

第 12 節 本体工（コンクリート杭式） 13- 港海編 5

第 13 節 被覆・根固工 13- 港海編 5

第 14 節 上 部 工 13- 港海編 5

第 15 節 消 波 工 13- 港海編 5

第 16 節 陸上地盤改良工 13- 港海編 5

第 17 節 土　　工 13- 港海編 5

第 18 節 舗 装 工 13- 港海編 5

第 19 節 維持補修工 13- 港海編 6

第 20 節 構造物撤去工 13- 港海編 6

第 21 節 　 仮 設 工 13- 港海編 6

第 22 節 雑　　工 13- 港海編 6

第 ３ 章 離 岸 堤 13- 港海編 7

第 １ 節 　 適　　用 13- 港海編 7

第 ２ 節 適用すべき諸基準 13- 港海編 7

第 ３ 節 海上地盤改良工 13- 港海編 7
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第 ４ 節 基 礎 工 13- 港海編 7

第 ５ 節 本体工（ケーソン式） 13- 港海編 7

第 ６ 節 本体工（ブロック式） 13- 港海編 7

第 ７ 節 本体工（場所打式） 13- 港海編 7

第 ８ 節 本体工（捨石・捨ブロック式） 13- 港海編 8

第 ９ 節 被覆・根固工 13- 港海編 8

第 10 節 上 部 工 13- 港海編 8

第 11 節 消 波 工 13- 港海編 8

第 12 節 構造物撤去工 13- 港海編 8

第 ４ 章 樋門、水（閘）門 13- 港海編 9

第 １ 節 　 適　　用 13- 港海編 9

第 ２ 節 適用すべき諸基準 13- 港海編 9

第 ３ 節 海上地盤改良工 13- 港海編 9

第 ４ 節 基 礎 工 13- 港海編 9

第 ５ 節 付 属 工 13- 港海編 9

第 ６ 節 土　　工 13- 港海編 9

第 ７ 節 維持補修工 13- 港海編 9

第 ８ 節 構造物撤去工 13- 港海編 9

第 ９ 節 仮 設 工 13- 港海編 10

第 10 節 雑　　工 13- 港海編 10

第 ５ 章 養　　浜 13- 港海編 11

第 １ 節 　 適　　用 13- 港海編 11

第 ２ 節 適用すべき諸基準 13- 港海編 11

第 ３ 節 土 捨 工 13- 港海編 11

第 ４ 節 土　　工 13- 港海編 11
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